附件1   招标需求一览表

	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期
	质保期
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	变电站轮式巡检机器人系统实施综合技术服务项目（包一）
	工程实施方案输出
	500kV及以上变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	12
	1年
	1年
	1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；

至少有5个具备高压电工证的员工。

备注：不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，项目不少于3份，合同额累计不低于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	8.3

	
	工程实施方案输出
	220-330kV变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	18
	1年
	1年
	
	
	

	
	工程实施方案输出
	110kV及以下变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	30
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	项目安装阶段的开工手续办理、与业主保持良好沟通并积极解答业主问题、项目交底、现场安全措施评估和安全监督、监督施工工艺及施工质量是否按方案执行、沟通方案变更并输出最终竣工方案和图纸等技术服务。
驻场技术服务费报价。包含按照甲方设计方案并完成本方案所投入的项目前期进站手续办理、项目全过程技术服务、直至提供项目竣工资料、竣工验收、质保期服务。以完成一个工程量≤50㎡的站点混凝土（或新增花砖铺设）为施工周期做基准报价（混凝土做法15cm基层+15cm面层、后台设备安装、一间充电室及其附件、一套无线网桥及其附件、电缆和光缆敷设，电缆沟开挖及恢复，不考虑有无基层等因素，含路沿石安装）。包括管理费、税金、劳保、安全管理费等为保障本工程完成所需的所有费用。如一个站点两套机器人系统安装，第二套充电室系统安装及电缆敷设等以驻场技术服务综合用工单价结算。
	站
	60
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	参考上述驻场技术服务标准，实施站点混凝土或铺设花砖工程量超过50㎡部分，以每增加1㎡混凝土道路或铺设花砖，含路缘石安装（如有）所需的驻场技术服务费综合单价。
	㎡
	9000
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（A类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	12
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（B类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	18
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（C类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	24
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（D类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。站点预置点位≤1000个，包含所有电压等级，按照单站报价。
	站
	6
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（E类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	台
	6
	1年
	1年
	
	
	

	
	升级类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价
	个预置位
	60000
	1年
	1年
	
	
	

	
	扩容类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价。
	个预置位
	30000
	1年
	1年
	
	
	

	
	继保室类屏柜机器人调试交付
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜进行报价。
	面
	30
	1年
	1年
	
	
	

	
	综合用工
	为完成本项目所必须的工作，非招标项结算内容的部分，如特殊项目招标未包含干工作内容，业主增加的少量工作等，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	工日
	150
	1年
	1年
	
	
	

	变电站轮式巡检机器人系统实施综合技术服务项目（包二）
	工程实施方案输出
	500kV及以上变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	10
	1年
	1年
	1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；

至少有5个具备高压电工证的员工。

备注：不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，项目不少于3份，合同额累计不低于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	6.8

	
	工程实施方案输出
	220-330kV变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	15
	1年
	1年
	
	
	

	
	工程实施方案输出
	110kV及以下变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	25
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	项目安装阶段的开工手续办理、与业主保持良好沟通并积极解答业主问题、项目交底、现场安全措施评估和安全监督、监督施工工艺及施工质量是否按方案执行、沟通方案变更并输出最终竣工方案和图纸等技术服务。
驻场技术服务费报价。包含按照甲方设计方案并完成本方案所投入的项目前期进站手续办理、项目全过程技术服务、直至提供项目竣工资料、竣工验收、质保期服务。以完成一个工程量≤50㎡的站点混凝土（或新增花砖铺设）为施工周期做基准报价（混凝土做法15cm基层+15cm面层、后台设备安装、一间充电室及其附件、一套无线网桥及其附件、电缆和光缆敷设，电缆沟开挖及恢复，不考虑有无基层等因素，含路沿石安装）。包括管理费、税金、劳保、安全管理费等为保障本工程完成所需的所有费用。如一个站点两套机器人系统安装，第二套充电室系统安装及电缆敷设等以驻场技术服务综合用工单价结算。
	站
	50
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	参考上述驻场技术服务标准，实施站点混凝土或铺设花砖工程量超过50㎡部分，以每增加1㎡混凝土道路或铺设花砖，含路缘石安装（如有）所需的驻场技术服务费综合单价。
	㎡
	7500
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（A类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	10
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（B类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	15
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（C类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	20
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（D类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。站点预置点位≤1000个，包含所有电压等级，按照单站报价。
	站
	5
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（E类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	台
	5
	1年
	1年
	
	
	

	
	升级类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价
	个预置位
	50000
	1年
	1年
	
	
	

	
	扩容类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价。
	个预置位
	25000
	1年
	1年
	
	
	

	
	继保室类屏柜机器人调试交付
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜进行报价。
	面
	25
	1年
	1年
	
	
	

	
	综合用工
	为完成本项目所必须的工作，非招标项结算内容的部分，如特殊项目招标未包含干工作内容，业主增加的少量工作等，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	工日
	125
	1年
	1年
	
	
	

	变电站轮式巡检机器人系统实施综合技术服务项目（包三）
	工程实施方案输出
	500kV及以上变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	8
	1年
	1年
	1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；

至少有5个具备高压电工证的员工。

备注：不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，项目不少于3份，合同额累计不低于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	5.4

	
	工程实施方案输出
	220-330kV变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	12
	1年
	1年
	
	
	

	
	工程实施方案输出
	110kV及以下变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	20
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	项目安装阶段的开工手续办理、与业主保持良好沟通并积极解答业主问题、项目交底、现场安全措施评估和安全监督、监督施工工艺及施工质量是否按方案执行、沟通方案变更并输出最终竣工方案和图纸等技术服务。
驻场技术服务费报价。包含按照甲方设计方案并完成本方案所投入的项目前期进站手续办理、项目全过程技术服务、直至提供项目竣工资料、竣工验收、质保期服务。以完成一个工程量≤50㎡的站点混凝土（或新增花砖铺设）为施工周期做基准报价（混凝土做法15cm基层+15cm面层、后台设备安装、一间充电室及其附件、一套无线网桥及其附件、电缆和光缆敷设，电缆沟开挖及恢复，不考虑有无基层等因素，含路沿石安装）。包括管理费、税金、劳保、安全管理费等为保障本工程完成所需的所有费用。如一个站点两套机器人系统安装，第二套充电室系统安装及电缆敷设等以驻场技术服务综合用工单价结算。
	站
	40
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	参考上述驻场技术服务标准，实施站点混凝土或铺设花砖工程量超过50㎡部分，以每增加1㎡混凝土道路或铺设花砖，含路缘石安装（如有）所需的驻场技术服务费综合单价。
	㎡
	6000
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（A类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	8
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（B类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	12
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（C类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	16
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（D类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。站点预置点位≤1000个，包含所有电压等级，按照单站报价。
	站
	4
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（E类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	台
	4
	1年
	1年
	
	
	

	
	升级类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价
	个预置位
	40000
	1年
	1年
	
	
	

	
	扩容类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价。
	个预置位
	20000
	1年
	1年
	
	
	

	
	继保室类屏柜机器人调试交付
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜进行报价。
	面
	20
	1年
	1年
	
	
	

	
	综合用工
	为完成本项目所必须的工作，非招标项结算内容的部分，如特殊项目招标未包含干工作内容，业主增加的少量工作等，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	工日
	100
	1年
	1年
	
	
	

	变电站轮式巡检机器人系统实施综合技术服务项目（包四）
	工程实施方案输出
	500kV及以上变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	6
	1年
	1年
	1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；

至少有5个具备高压电工证的员工。

备注：不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，项目不少于3份，合同额累计不低于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	4.1

	
	工程实施方案输出
	220-330kV变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	9
	1年
	1年
	
	
	

	
	工程实施方案输出
	110kV及以下变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	15
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	项目安装阶段的开工手续办理、与业主保持良好沟通并积极解答业主问题、项目交底、现场安全措施评估和安全监督、监督施工工艺及施工质量是否按方案执行、沟通方案变更并输出最终竣工方案和图纸等技术服务。
驻场技术服务费报价。包含按照甲方设计方案并完成本方案所投入的项目前期进站手续办理、项目全过程技术服务、直至提供项目竣工资料、竣工验收、质保期服务。以完成一个工程量≤50㎡的站点混凝土（或新增花砖铺设）为施工周期做基准报价（混凝土做法15cm基层+15cm面层、后台设备安装、一间充电室及其附件、一套无线网桥及其附件、电缆和光缆敷设，电缆沟开挖及恢复，不考虑有无基层等因素，含路沿石安装）。包括管理费、税金、劳保、安全管理费等为保障本工程完成所需的所有费用。如一个站点两套机器人系统安装，第二套充电室系统安装及电缆敷设等以驻场技术服务综合用工单价结算。
	站
	30
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	参考上述驻场技术服务标准，实施站点混凝土或铺设花砖工程量超过50㎡部分，以每增加1㎡混凝土道路或铺设花砖，含路缘石安装（如有）所需的驻场技术服务费综合单价。
	㎡
	4500
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（A类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	6
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（B类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	9
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（C类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	12
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（D类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。站点预置点位≤1000个，包含所有电压等级，按照单站报价。
	站
	3
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（E类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	台
	3
	1年
	1年
	
	
	

	
	升级类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价
	个预置位
	30000
	1年
	1年
	
	
	

	
	扩容类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价。
	个预置位
	15000
	1年
	1年
	
	
	

	
	继保室类屏柜机器人调试交付
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜进行报价。
	面
	15
	1年
	1年
	
	
	

	
	综合用工
	为完成本项目所必须的工作，非招标项结算内容的部分，如特殊项目招标未包含干工作内容，业主增加的少量工作等，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	工日
	75
	1年
	1年
	
	
	

	变电站轮式巡检机器人系统实施综合技术服务项目（包五）
	工程实施方案输出
	500kV及以上变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	4
	1年
	1年
	1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；

至少有5个具备高压电工证的员工。

备注：不接受联合体投标
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，项目不少于3份，合同额累计不低于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.7

	
	工程实施方案输出
	220-330kV变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	6
	1年
	1年
	
	
	

	
	工程实施方案输出
	110kV及以下变电站项目现场考察，输出工程实施方案、项目BOM、CAD图纸，归档，方案客户确认单等。
	站
	10
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	项目安装阶段的开工手续办理、与业主保持良好沟通并积极解答业主问题、项目交底、现场安全措施评估和安全监督、监督施工工艺及施工质量是否按方案执行、沟通方案变更并输出最终竣工方案和图纸等技术服务。
驻场技术服务费报价。包含按照甲方设计方案并完成本方案所投入的项目前期进站手续办理、项目全过程技术服务、直至提供项目竣工资料、竣工验收、质保期服务。以完成一个工程量≤50㎡的站点混凝土（或新增花砖铺设）为施工周期做基准报价（混凝土做法15cm基层+15cm面层、后台设备安装、一间充电室及其附件、一套无线网桥及其附件、电缆和光缆敷设，电缆沟开挖及恢复，不考虑有无基层等因素，含路沿石安装）。包括管理费、税金、劳保、安全管理费等为保障本工程完成所需的所有费用。如一个站点两套机器人系统安装，第二套充电室系统安装及电缆敷设等以驻场技术服务综合用工单价结算。
	站
	20
	1年
	1年
	
	
	

	
	驻场技术服务
	参考上述驻场技术服务标准，实施站点混凝土或铺设花砖工程量超过50㎡部分，以每增加1㎡混凝土道路或铺设花砖，含路缘石安装（如有）所需的驻场技术服务费综合单价。
	㎡
	3000
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（A类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为500kV及以上且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	4
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（B类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为220kV-330kV且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	6
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（C类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。交付变电站电压等级为110kV及以下且预置位点位大于1000个，按照单站报价。
	站
	8
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（D类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。站点预置点位≤1000个，包含所有电压等级，按照单站报价。
	站
	2
	1年
	1年
	
	
	

	
	新项目机器人调试交付（E类）
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等。一站多机型站点，每多出一台机器人，按照单台机器人报价。
	台
	2
	1年
	1年
	
	
	

	
	升级类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价
	个预置位
	20000
	1年
	1年
	
	
	

	
	扩容类项目机器人调试交付
	按照设计方案、甲方调试规范及业主要求，完成巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到产品试运行标准、满足验收标准并取得验收报告等，按照预置点位进行报价。
	个预置位
	10000
	1年
	1年
	
	
	

	
	继保室类屏柜机器人调试交付
	按照设计方案、甲方系统调试规范及业主要求，完成轮式变电站巡检机器人在变电站的调试部署，集控接入（含集控端）、达到验收标准（含按照含进出小室的卷帘门及挡鼠板调试，扫图、小室内无线通讯调试等）并取得验收报告等，按照每面屏柜进行报价。
	面
	10
	1年
	1年
	
	
	

	
	综合用工
	为完成本项目所必须的工作，非招标项结算内容的部分，如特殊项目招标未包含干工作内容，业主增加的少量工作等，事先经甲方认可后，按技术服务综合工日结算。
	工日
	50
	1年
	1年
	
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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